ANNEXE FINANCIERE "PREVISIONNELLE" SDES

COMMUNE : PEISEY NANCROIX

OPERATION : Route de la Tannerie

I - Estimation des travaux réseaux secs :	Coût prévisionnel en € HT	TVA	TTC	Part SDES	Part Commune
Travaux sur le réseau de Distribution Publique d'Electricité (ELEC), *génie civil + câblage + branchements* *montant de travaux > 5 000 € et ≤ 100 000 € : 60% HT* *+ TVA payée en totalité par le SDES*	46 866,10 €	9 373,22 €	56 239,32 €	37 492,88 €	18 746,44 €
Travaux d'Éclairage Public (EP), génie civil + câblage + points lumineux *Selon modalités de la délibération du SDES n° CS 4-11-2021 du 21 décembre 2021 + TVA payée en totalité par la commune éligible au FCTVA*	13 695,77 €	2 739,15 €	16 434,92 €	750,00 €	15 684,92 €
Travaux génie civil sur les réseaux de télécommunication (TEL) (câblage non prévu dans ce chiffrage) *TVA payée en totalité par la commune*	26 191,04 €	5 238,21 €	31 429,25 €	Montant de la participation Orange non connu	31 429,25 €
Total travaux	**86 752,91 €**	**17 350,58 €**	**104 103,49 €**	**38 242,88 €**	**65 860,61 €**

II - Estimation maîtrise d'œuvre, contrôle des ouvrages et mission SPS :					
Maîtrise d'œuvre	**6 850,00 €**	**1 370,00 €**	**8 220,00 €**	**2 228,57 €**	**5 991,43 €**
MOE ELEC (60%)	2 785,71 €	557,14 €	3 342,85 €	2 228,57 €	1 114,28 €
MOE EP	1 278,58 €	255,72 €	1 534,30 €	0,00 €	1 534,30 €
MOE GC TEL	2 785,71 €	557,14 €	3 342,85 €	0,00 €	3 342,85 €
Contrôles techniques des ouvrages et mission de coordination SPS	**902,00 €**	**180,40 €**	**1 082,40 €**	**647,20 €**	**435,20 €**
Contrôle technique ouvrages ELEC et SPS (60%)	809,00 €	161,80 €	970,80 €	647,20 €	323,60 €
Contrôle technique ouvrages EP et SPS	93,00 €	18,60 €	111,60 €	0,00 €	111,60 €
SPS GC TEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL maîtrise d'œuvre, contrôles et SPS	**7 752,00 €**	**1 550,40 €**	**9 302,40 €**	**2 875,77 €**	**6 426,63 €**

III - Divers, imprévus :					
Divers, Imprévus, réseau ELEC (60%)	3 027,65 €	605,53 €	3 633,18 €	2 422,12 €	1 211,06 €
Divers, Imprévus EP	904,04 €	180,81 €	1 084,85 €	0,00 €	1 084,85 €
Divers, Imprévus, réseau GC TEL	1 738,61 €	347,72 €	2 086,33 €	0,00 €	2 086,33 €
Total imprévus, frais divers (6%)	**5 670,29 €**	**1 134,06 €**	**6 804,35 €**	**2 422,12 €**	**4 382,23 €**

IV - Total travaux et maîtrise d'œuvre :	**100 175,20 €**	**20 035,04 €**	**120 210,25 €**	**43 540,77 €**	**76 669,48 €**

V - Récapitulatif par type de réseau	Coût prévisionnel en € HT	TVA	TTC	Part SDES	Part Commune
Total réseau distribution publique d'électricité	53 488,46 €	10 697,69 €	64 186,15 €	42 790,77 €	21 395,38 €
Total éclairage public	15 971,39 €	3 194,28 €	19 165,67 €	750,00 €	18 415,67 €
Total génie civil réseaux de télécommunication	30 715,36 €	6 143,07 €	36 858,43 €		36 858,43 €
Total	**100 175,20 €**	20 035,04 €	**120 210,25 €**	**43 540,77 €**	**76 669,48 €**

VI - Frais de maîtrise d'ouvrage :					
Maîtrise d'ouvrage SDES (3 % non soumis à TVA)	**3 606,31 €**		**3 606,31 €**		**3 606,31 €**

VII - Coût global opération HT :	**103 781,51 €**	**20 035,04 €**	**123 816,55 €**	**43 540,77 €**	**80 275,79 €**

Montant total TTC de l'opération

123 816,55 €

SDES	Commune
43 540,77 €	80 275,79 €

Date et visa commune Le Maire, Le Maire, M. Guillaume VILLIBORD MAIRIE DE PEISEY-NANCROIX 73210 Cachet et signature	Date et visa Préfecture