

ANNEXE FINANCIERE "PREVISIONNELLE" SDES

COMMUNE : PEISEY NANCROIX

OPERATION : Ruelle de la Fruitière

I - Estimation des travaux réseaux secs :	Coût prévisionnel en € HT	TVA	TTC	Part SDES	Part Commune
Travaux sur le réseau de Distribution Publique d'Electricité (ELEC), génie civil + câblage + branchements montant de travaux > 5 000 € et ≤ 100 000 € : 70% HT + TVA payée en totalité par le SDES	42 165,01 €	8 433,00 €	50 598,01 €	37 948,51 €	12 649,50 €
Travaux d'Éclairage Public (EP), génie civil + câblage + points lumineux Selon modalités de la délibération du SDES n° CS 4-11-2021 du 21 décembre 2021 + TVA payée en totalité par la commune éligible au FCTVA	17 862,88 €	3 572,58 €	21 435,46 €	500,00 €	20 935,46 €
Travaux génie civil sur les réseaux de télécommunication (TEL) (câblage non prévu dans ce chiffrage) TVA payée en totalité par la commune	24 850,73 €	4 970,15 €	29 820,88 €	Montant de la participation Orange non connu	29 820,88 €
Total travaux	84 878,62 €	16 975,72 €	101 854,34 €	38 448,51 €	63 405,84 €

II - Estimation maîtrise d'œuvre, contrôle des ouvrages et mission SPS :					
Maîtrise d'œuvre	5 457,00 €	1 091,40 €	6 548,40 €	2 104,84 €	4 443,56 €
MOE ELEC (70%)	2 338,71 €	467,74 €	2 806,45 €	2 104,84 €	701,61 €
MOE EP	779,58 €	155,92 €	935,50 €	0,00 €	935,50 €
MOE GC TEL	2 338,71 €	467,74 €	2 806,45 €	0,00 €	2 806,45 €
Contrôles techniques des ouvrages et mission de coordination SPS	774,00 €	154,80 €	928,80 €	639,00 €	289,80 €
Contrôle technique ouvrages ELEC et SPS (70%)	710,00 €	142,00 €	852,00 €	639,00 €	213,00 €
Contrôle technique ouvrages EP et SPS	64,00 €	12,80 €	76,80 €	0,00 €	76,80 €
SPS GC TEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL maîtrise d'œuvre, contrôles et SPS	6 231,00 €	1 246,20 €	7 477,20 €	2 743,84 €	4 733,36 €

III - Divers, imprévus :					
Divers, Imprévus, réseau ELEC (70%)	2 260,69 €	452,14 €	2 712,82 €	2 034,62 €	678,21 €
Divers, Imprévus EP	935,32 €	187,06 €	1 122,39 €	0,00 €	1 122,39 €
Divers, Imprévus, réseau GC TEL	1 359,47 €	271,89 €	1 631,37 €	0,00 €	1 631,37 €
Total imprévus, frais divers (5%)	4 555,48 €	911,10 €	5 466,58 €	2 034,62 €	3 431,96 €

IV - Total travaux et maîtrise d'œuvre :	95 665,10 €	19 133,02 €	114 798,12 €	43 226,97 €	71 571,16 €
---	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------

V - Récapitulatif par type de réseau	Coût prévisionnel en € HT	TVA	TTC	Part SDES	Part Commune
Total réseau distribution publique d'électricité	47 474,41 €	9 494,88 €	56 969,29 €	42 726,97 €	14 242,32 €
Total éclairage public	19 641,78 €	3 928,36 €	23 570,14 €	500,00 €	23 070,14 €
Total génie civil réseaux de télécommunication	28 548,91 €	5 709,78 €	34 258,69 €		34 258,69 €
Total	95 665,10 €	19 133,02 €	114 798,12 €	43 226,97 €	71 571,16 €

VI - Frais de maîtrise d'ouvrage :					
Maîtrise d'ouvrage SDES (3 % non soumis à TVA)	3 443,94 €		3 443,94 €		3 443,94 €

VII - Coût global opération HT :	99 109,04 €	19 133,02 €	118 242,06 €	43 226,97 €	75 015,10 €
---	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------

Date et visa commune
 Le Maire,
Le Maire,
M. Guillaume VILLIBORD



Cachet et signature



Montant total TTC de l'opération

118 242,06 €	
SDES	Commune
43 226,97 €	75 015,10 €