

ANNEXE FINANCIERE "PREVISIONNELLE" SDES

30/01/2024

COMMUNE : PEISEY NANCROIX

OPERATION : Les Lanchettes - Pont Baudin (BT - HTA - TEL)

I - Estimation des travaux réseaux secs :	Coût prévisionnel en € HT	TVA	TTC	Part SDES	Part Commune
Travaux sur le réseau de Distribution Publique d'Electricité (ELEC), génie civil + câblage + branchements <i>montant de travaux > 5 000 € et ≤ 100 000 € : 70% HT + TVA payée en totalité par le SDES</i>	100 000,00 €	20 000,00 €	120 000,00 €	90 000,00 €	30 000,00 €
Travaux sur le réseau de Distribution Publique d'Electricité (ELEC), génie civil + câblage + branchements, <i>montant de travaux > 100 000 € et ≤ 200 000 € : 60% HT + TVA payée en totalité par le SDES</i>	8 543,45 €	1 708,69 €	10 252,14 €	6 834,76 €	3 417,38 €
Prestations ENEDIS, Réalimentation HTA et BT par groupe électrogène, <i>montant de travaux > 100 000 € et ≤ 200 000 € : 60% HT + TVA payée en totalité par le SDES</i>	4 962,55 €	992,51 €	5 955,06 €	3 970,04 €	1 985,02 €
Travaux d'Éclairage Public (EP), génie civil + câblage + points lumineux <i>Selon modalités de la délibération du SDES n° CS 3-12-2023 du 17 décembre 2023 + TVA payée en totalité par la commune éligible au FCTVA</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Travaux génie civil sur les réseaux de télécommunication (TEL) <i>(câblage non prévu dans ce chiffrage) TVA payée en totalité par la commune</i>	93 906,75 €	18 781,35 €	112 688,10 €	Montant de la participation Orange non connu	112 688,10 €
Total travaux	207 412,75 €	41 482,55 €	248 895,30 €	100 804,80 €	148 090,50 €

II - Estimation maîtrise d'œuvre, contrôle des ouvrages et mission SPS :					
Maîtrise d'œuvre	12 390,00 €	2 478,00 €	14 868,00 €	4 956,00 €	9 912,00 €
MOE ELEC (70%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MOE ELEC (60%)	6 195,00 €	1 239,00 €	7 434,00 €	4 956,00 €	2 478,00 €
MOE EP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MOE GC TEL	6 195,00 €	1 239,00 €	7 434,00 €	0,00 €	7 434,00 €
Contrôles techniques des ouvrages et mission de coordination SPS	1 489,00 €	297,80 €	1 786,80 €	1 191,20 €	595,60 €
Contrôle technique ouvrages ELEC et SPS (70%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Contrôle technique ouvrages ELEC et SPS (60%)	1 489,00 €	297,80 €	1 786,80 €	1 191,20 €	595,60 €
Contrôle technique ouvrages EP et SPS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SPS GC TEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL maîtrise d'œuvre, contrôles et SPS	13 879,00 €	2 775,80 €	16 654,80 €	6 147,20 €	10 507,60 €



III - Divers, imprévus :					
Divers, Imprévus, réseau ELEC (70%)	6 000,00 €	1 200,00 €	7 200,00 €	5 400,00 €	1 800,00 €
Divers, Imprévus, réseau ELEC (60%)	1 271,40 €	254,28 €	1 525,68 €	1 017,12 €	508,56 €
Divers, Imprévus EP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Divers, Imprévus, réseau GC TEL	6 006,11 €	1 201,22 €	7 207,33 €	0,00 €	7 207,33 €
Total imprévus, frais divers (6%)	13 525,63 €	2 705,13 €	16 230,76 €	6 566,00 €	9 664,76 €

IV - Total travaux et maîtrise d'œuvre :	234 817,38 €	46 963,48 €	281 780,86 €	113 518,00 €	168 262,86 €
---	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

V - Récapitulatif par type de réseau	Coût prévisionnel en € HT	TVA	TTC	Part SDES	Part Commune
Total réseau distribution publique d'électricité	128 709,53 €	25 741,91 €	154 451,43 €	113 518,00 €	40 933,44 €
Total éclairage public	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total génie civil réseaux de télécommunication	106 107,86 €	21 221,57 €	127 329,43 €		127 329,43 €
Total	234 817,38 €	46 963,48 €	281 780,86 €	113 518,00 €	168 262,86 €

VI - Frais de maîtrise d'ouvrage :					
Maîtrise d'ouvrage SDES (3 % non soumis à TVA)	8 453,43 €		8 453,43 €		8 453,43 €

VII - Coût global opération HT :	243 270,81 €	46 963,48 €	290 234,28 €	113 518,00 €	176 716,29 €
---	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Date et visa commune
 Le Maire,

M. Guillaume VILLIBORD

 Cachet et signature

Montant total TTC de l'opération

290 234,28 €	
SDES	Commune
113 518,00 €	176 716,29 €

Pour le Maire empêché.
 La première Adjointe, Mme. Maryse FAVRE